

3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si instalatii	2.513.374,00	510.360,83	477.541,06	96.968,56	2.990.915,06	607.329,39
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	163.653,00	33.231,06	31.094,07	6.313,90	194.747,07	39.544,96
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.473.271,00	299.159,54	279.921,49	56.840,31	1.753.192,49	355.999,86
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		4.150.298,00	842.751,44	788.556,62	160.122,77	4.938.854,62	1.002.874,21
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizarea de șantier	85.958,00	17.454,46	16.332,02	3.316,35	102.290,02	20.770,81
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	85.958,00	17.454,46	16.332,02	3.316,35	102.290,02	20.770,81
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare - CNI 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (2,5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		85.958,00	17.454,46	16.332,02	3.316,35	102.290,02	20.770,81
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	8.732,00	1.773,10	1.659,08	336,89	10.391,08	2.109,99
TOTAL CAPITOL 6		8.732,00	1.773,10	1.659,08	336,89	10.391,08	2.109,99
TOTAL GENERAL		4.392.048,00	891.840,72	834.489,12	169.449,74	5.226.537,12	1.061.448,46
Din care C + M		2.910.045,00	590.908,08	552.908,55	112.272,53	3.462.953,55	703.180,61
Beneficiar, COMUNA MICEȘTI - ARGES				Proiectant, INGEGNERIA ITALIA S.R.L			

	Fara TVA	Inclusiv TVA
Finantare de la Bugetul de stat	4392048,00	5.226.537,12
Finantare de la Bugetul local	0,00	0,00
	4392048,00	5.226.537,12

#REF!

#REF!

Valoare raportata la standard de cost fara TVA

lei fara TVA
2.599.332,00
FALSE

3,12042
1

locutori

4000

0

0